
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PI

SUBSEÇÃO DE FLORIANO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN DE FLORIANO - PI

UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 25.448,76

1.01
73822/001 - SINAPI - 

SET 15
Raspagem e limpeza do terreno m² 341,78 3,88 1.326,09 3,1

1.02
73805/001 - SINAPI - 

SET 15
Barracão para escritório e depósito m² 20,00 320,35 6.407,00 256,28

1.03
74077/003 - SINAPI 

SET 15
Locação da obra - execução de gabarito m² 527,18 5,16 2.720,22 4,13

1.04
74209/001 - SINAPI - 

SET 15
Placa padrão de obra (3,00 x 2,00)m m² 6,00 287,94 1.727,64 230,35

1.05
72215 - SINAPI - 

SET 15
Demolição de alvenaria rebocada de 25cm m³ 188,92 32,38 6.117,23 25,9

1.06
72216 - SINAPI - 

SET 15
Demolição de concreto armado laje pilares e vigas m³ 7,31 168,36 1.230,71 134,69

1.07 C2210/SEINFRA-CE Remoção de portas m² 14,67 9,58 140,56 7,66

1.08
73801/001 - SINAPI - 

SET 15
Demolição de passeio m² 24,89 19,43 483,61 15,54

1.09
73801/001 - SINAPI - 

SET 15
Demolição de piso existente m² 272,55 19,43 5.295,70 15,54

2.00 MOVIMENTO DE TERRA : 4.156,12

2.01
79478 - SINAPI - 

SET 15
Escavação manual campo aberto em terra até 2m m³ 34,90 37,94 1.324,14 30,35

2.02
72920 - SINAPI - 

SET 15
Reaterro c/compactação manual s/controle, material da vala m³ 34,90 16,29 568,53 13,03

2.03
73904/001 - SINAPI - 

SET 15
Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição m³ 26,02 86,98 2.263,45 69,58

3.00 FUNDAÇÃO: 15.279,57

3.01
74053/001 - SINAPI - 

SET 15
Alvenaria de embasamento de pedra argamassada m³ 34,90 437,80 15.279,57 350,24

4.00 BALDRAME: 6.120,90

4.01
6110 - SINAPI - SET 

15

Alvenaria de embasamento de tijolo comum, c/argamassa

mista c/ cal hidratada
m³ 10,32 593,11 6.120,90 474,49

5.00 PAREDE E PAINÉIS: 48.011,36

5.01
73935/002 - SINAPI - 

SET 15

Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa

mista de cal hidratada esp.=20mm de 1 vez
m² 609,027 67,50 41.109,32 54

5.02 COTAÇÃO Andaime p/alvenaria de 1/2 tijolo m² 380,697 18,13 6.902,04 14,5

6.00 INFRA-ESTRUTURA: 36.226,98

    6.01
73361 - SINAPI - 

SET 15
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão m³ 10,32 433,50 4.473,72 346,8

    6.02
83534 - SINAPI - 

SET 15
Lastro de concreto m³ 6,26 496,46 3.107,84 397,17

    6.03
73972/001 - SINAPI - 

SET 15
Concreto de 25 MPa m³ 24,94 449,50 11.210,53 359,6

    6.04
74007/002 - SINAPI - 

SET 15
Aço CA-50 m³ 24,94 535,28 13.349,88 428,22

    6.05
73820/001 - SINAPI - 

SET 15
Fôrma para fundação m² 88,21 46,31 4.085,01 37,05

7.00 SUPERESTRUTURA: 87.084,48

7.01

73972/001+73990/00

1+74007/002+74157/

003- SINAPI - SET 

15

Concreto armado para estruturas m³ 55,750 1.124,31 62.680,28 899,45

7.02 73970/001 Viga Metalica de Seção I kg 2.571,57 9,49 24.404,20 7,59

8.00 COBERTURA: 96.868,58

8.01
72079 - SINAPI - 

SET 15
Madeiramento p/ telha cerâmica - (ripa, caibro, linha) m² 225,12 141,23 31.793,70 112,98
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8.02
73939/015 - SINAPI - 

SET 15
Tesoura completa para vãos de 11 m um 5,00 4.179,76 20.898,80 3343,81

8.03
85381 - SINAPI - 

SET 15
Retirada de cobertura m² 225,12 50,61 11.393,32 40,49

8.04
73938/005 - SINAPI - 

SET 15
Cobertura em telha cerâmica tipo paulista m² 225,12 87,90 19.788,05 70,32

8.05
84093 - SINAPI - 

SEET 15
Beiral de madeira (1x10)cm m 211,05 35,51 7.494,39 28,41

8.06
6058 - SINAPI - SET 

15
Cumeeira telha cerâmica, emboçada m 28,00 20,64 577,92 16,51

8.07 73938/005 Beira e bica em telha colonial m 56,00 87,90 4.922,40 70,32

9.00 REVESTIMENTO: 57.202,85

9.01
87873 - SINAPI - 

SET 15

Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3

esp.= 5mm p/ parede
m² 1.574,51 3,76 5.920,16 3,01

9.02
87792 - SINAPI - 

SET 15
Emboço c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:5 m² 59,04 24,59 1.451,67 19,67

9.03 C3121/SEINFRA-CE Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:6 m² 1.574,51 29,46 46.385,06 23,57

9.04
87261 - SINAPI - 

SET 15
Revestimento cerâmico para piso tipo porcelanato m² 27,95 123,29 3.445,96 98,63

10.00 PAVIMENTAÇÃO: 64.218,30

10.01
73907/003 - SINAPI - 

SET 15
Concreto não-estrutural s/betoneira p/lastro 5,00cm m² 281,46 29,34 8.258,04 23,47

10.02
87628 - SINAPI - 

SET 15

Regularização de base c/ argamassa cimento e areia s/

peneirar, traço 1:4 - esp= 3cm
m² 281,46 67,99 19.136,47 54,39

10.03
87261 - SINAPI - 

SET 15
Revestimento cerâmico para piso tipo porcelanato m² 281,46 123,29 34.701,20 98,63

10.04
74111/001 - SINAPI - 

SET 15
Soleira de marmore l= 15cm m 8,80 73,50 646,80 58,8

10.05 C3446/SEINFRA-CE Piso intertravado tipo tijolinho (19,9x10x4)cm cinza m² 24,67 50,55 1.247,07 40,44

10.06 C3449/SEINFRA-CE Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento m 10,85 21,08 228,72 16,86

11.00  ESQUADRIAS: 75.469,23

11.01
73910/009 - SINAPI 

SET 15
Porta de madeira compensada lisa um 18,00 635,79 11.444,22 508,63

11.02 C1518/SEINFRA-CE Janela de ferro tipo em metalon preto m² 16,12 308,01 4.965,12 246,41

11.03 C1971/SEINFRA-CE Esquadrias em metalon com vidro temperado m² 13,02 3.918,86 51.023,56 3135,09

11.04
72118 - SINAPI - 

SET 15
Vidro temperado 6,00mm m² 13,02 226,31 2.946,56 181,05

11.05
74136/001 - SINAPI - 

SET 15
Esquadrias em chapa metalica perfurada m² 2,77 399,35 1.107,80 319,48

11.06
74136/001 - SINAPI - 

SET 15
Porta de aço em chapa ondulada ou grades de enrolar m² 5,67 399,35 2.264,31 319,48

11.07
72117 - SINAPI - 

SET 15
Vidro comum em caixilhos c/massa esp.= 5mm, colocado m² 14,00 122,69 1.717,66 98,15

12.00 PINTURA: 26.006,46

12.01
88489 - SINAPI - 

SET 15

Látex acrílico duas demãos em paredes internas e externas

s/ massa
m² 1.185,48 10,60 12.566,08

8,48

12.02
88495 - SINAPI - 

SET 15
Emassamento de paredes internas 2 demãos c/massa de PVA m² 1.185,48 8,09 9.590,53

6,47

12.03 C2897/SEINFRA-CE Pintura com selador em madeira m² 47,78 5,89 281,39 4,71

12.04
73739/001 - SINAPI - 

SET 15
Esmalte duas demãos em esquadrias de madeira m² 47,78 13,90 664,07

11,12

12.05
74133/002 - SINAPI - 

SET 15

Emassamento de esquadrias de madeira p/tinta óleo ou

esmalte 2 demãos
m² 56,25 20,84 1.172,33

16,67
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12.06
6067 - SINAPI - SET 

15
Esmalte duas demãos em esquadrias de ferro m² 56,25 30,79 1.732,06 24,63

13.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICO 27.720,37

14.00 INSTALAÇÕES TELEFÔNICO 2.528,57

15.00 INSTALAÇÕES CIRCUITO DE T.V 9.457,23

16.00 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 1.658,46

17.00 INSTALAÇÕES DE SOM 5.705,90

18.00 INSTALAÇÕES SANITÁRIA 2.960,59

19.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 2.729,64

20.00 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 2.660,88

21.00  DIVERSOS/PALCO: 79.364,15

21.01
9537 - SINAPI - SET 

15
Limpeza geral m² 320,33 1,95 624,65 1,56

21.02
73800/001 - SINAPI - 

SET 15
Limpeza e polimento de piso m² 281,46 34,51 9.713,18 27,61

21.03
73986/001 - SINAPI - 

SET 15

Forro de gesso convencional (60x60)cm sem tiro e arame

galvanizado encapado - fornecimento e montagem
m² 254,98 31,03 7.912,03 24,82

21.04
73792/001 - SINAPI - 

SET 15
Forro de gesso em placas m² 325,94 69,30 22.587,64 55,44

21.05
86891 - SINAPI - 

SET 15
Bancada em Granito und 9,00 786,55 7.078,95 629,24

21.06 C2024/SEINFRA-CE Bancada em concreto Prateleiras esp 4,00cm m² 2,30 217,04 498,11 173,63

21.07 C3674/SEINFRA-CE
Suporte em barra chata de ferro engastado na parede

p/bancadas e/ou prateleiras
un 15,00 9,90 148,50 7,92

21.08
79478 - SINAPI - 

SET 15
Escavação manual campo aberto em terra até 2m m³ 1,58 37,94 60,01 30,35

21.09
74053/001 - SINAPI - 

SET 15
Alvenaria de embasamento de pedra argamassada m³ 1,58 437,80 692,42 350,24

21.10
73904/001 - SINAPI - 

SET 15
Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição m³ 10,01 86,98 870,50 69,58

21.11
6110 - SINAPI - SET 

15

Alvenaria de embasamento de tijolo comum, c/argamassa

mista c/ cal hidratada
m³ 1,19 593,11 703,55 474,49

21.12
84122  - SINAPI - 

SET 15
Placa de inauguração  40x60cm und 1,00 612,64 612,64 490,11

21.13
73908/001 - SINAPI - 

SET 15
Perfil de aluminio preto m 44,67 40,51 1.809,58 32,41

21.14 COTAÇÃO Marquise em reynobond m² 26,40 937,50 24.750,00 750

21.15
10886 - SINAPI - 

SET 15

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE

AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
und 3,00 183,75 551,25

21.16
20977 - SINAPI - 

SET 15

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO

QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC
und 3,00 250,38 751,14

676.879,38TOTAL DO ORÇAMENTO


